



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Krzczoneń, dnia 23 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: **RBD.271.4.2021.KR**

**- do Wykonawców -**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: *ustawa Pzp*) Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym na zadanie pn.: **„Przebudowa istniejącego targowiska gminnego w Krzczonowie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów – III postępowanie”**

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Zamawiający:** Gmina Krzczonów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

#### **Uzasadnienie prawne:**

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 17.06.2021 r., godz. 12:00, **wpłynęły trzy oferty:**

**1. Budownictwo Drogowe Plus sp. z o.o.**

Majdan Obleszcze 49  
23-225 Szastarka  
z ceną ofertową: **1 250 000,00 zł brutto**

**2. SORTED Sp. z o.o.**

Chyliczki, ul. Wschodnia 27B  
05-500 Piaseczno  
z ceną ofertową: **1 086 705,00 zł brutto**

**3. LS COMPLEX SP. Z O.O.**

UL. NICCOLO PAGANINIEGO 12/32

20-850 LUBLIN

z ceną ofertową: **1 051 650,00 zł brutto**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **502 297,01 zł brutto**.

**Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy Pzp ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

**Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.**

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

.....  
*(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*